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SPROSTOWANIE

Dot.: nrzetargu nr P/2/2026..'Wvbór wvkonawcv robót ślusarsko-spawalniczvch".

lrrformuję, iż zgodnie z zapisani § 13 ust. 1 ,,Instrukcji określającej sposób przygotowania

i prowadzenia postępowań przetargowych nieobjęĘch ustawą Prawo Zamówleń Publicznyclr ZREM-

BUD Sp. z o,o," zaszła koniecznośó modyfikacji treści Załączników nr 2;3; 6

W opub|ikowal]y|1l Załączniku rrr 3 do SIWZ dotyczącym przetargu nr Plżl2026 ,,Wybór

wykonawcy robót ślusarsko-spawalniczych" nastąpiła omyłka brak zeskanowanej strony 2 z3

W opublikowanym Załączlliku nr 2 do SIWZ dotyczącyrn przetargu nr PlżlżOż6 na załącniku

błędnie zostĄ zapisane nr przetargu Pl3l2026 zamiast Pl2l2026 ora w punkcie l4 nr przetargu

P 12 12025 zalniast P 12 lż026

W opublikowal]ym Załączniku nr 6 do SIWZ dotyczącym przetargu nr Pl2l2026 na załączniku

błędnie zostaĘ zapisane nr przetargu P1312026 zamiast P1212026

W opublikowanym SIWZ doĘczącyn przetargu rr PlżlżOż6 na stronie 5 z 15 błędnie została

zapisana data: ,,RealizacjaZamowienia będzie prowadzona w okresię od dnia 01.01.żOż5 r. do

30.06.2026" zatniast ,,Realizacja Zamówlenla będzie prowadzona w okresie od drria

01 .07 .ż0ż6 do 30.06.ż027"

W związku zporyższym zńączamy zmodyfikowane SIWZ oraz ZŃączniki nr: 2;3; 6 do SIWZ
doĘczącego przetargu rlr P lż12026.
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